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Réaménagement de la rue de Guillerville à Linas - Appréciation sommaire des dépenses 

 € TTC 

ACQUISITIONS FONCIÈRES (SUIVANT ESTIMATION SOMMAIRE ET GLOBALE 
DU DOMAINE EN ANNEXE) 

194 090 € 

A – INDEMNITÉS PRINCIPALES (valeur vénale des biens) 144 803 € 

B – INDEMNITÉS ACCESSOIRES ET ALÉAS DIVERS 49 287 € 

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES                  5 332 000 €  

A - TRAVAUX                       4 249 000 €  

Construction des murs de soutènement                          455 000 €  

Démolition et reconstruction des ouvrages, clôtures, murs et bâtis divers situés dans les 
acquisitions foncières 

                         175 000 €  

Travaux de voirie rue de Guillerville et Impasse des fleurs, y compris enfouissement des réseaux 
partie publique et génie civil éclairage 

                      1 683 000 €  

Extension assainissement Guillerville secteur ouest et création assainissement Impasse des fleurs, 
création assainissement Impasse des fleurs 

                         117 000 €  

Création assainissement réseau pour abandon servitude Guillerville                          120 000 €  

Stockage eaux pluviales bassin Impasse des fleurs + Porte 2 Limons                          720 000 €  

Enfouissement des réseaux en partie privée et câblage, éclairage public (hors fourreaux)                          258 000 €  

Fouilles archéologiques Guillerville (réalisées en 2019)                          368 000 €  

Déplacement des compteurs et extension réseau Enedis Impasse des fleurs                            48 000 €  

Coût du phasage de chantier                          305 000 €  

B - FRAIS D'ÉTUDES                          105 000 €  

C - MAÎTRISE D'ŒUVRE ET AUTRES HONORAIRES                          493 000 €  

D - IMPREVUS TRAVAUX ET ALÉAS ÉCONOMIQUES                          485 000 €  

COÛT TOTAL DE L'OPÉRATION (TTC)                  5 526 090 €  

  

Date d’avis des Domaines : 11 janvier 2022 

 


