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1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du Marché - Emplacement des travaux -

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P)
concernent les travaux suivants :

Remplacement et extension du systeme de gestion des acces de la préfecture de
I’Essonne a Evry et interfonctionnement avec le conseil départemental sur des
parties communes

Adresse géographique :

Cité Administrative, boulevard de France, 91 000 EVRY

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
Cahiers de Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et les plans techniques, fournis lors de la
consultation.

1.2. Tranches et lots — Variantes et options

Ce marché comporte un lot unique avec des options A, B, C, D, E , F et une option 1 pour
la maintenance , le chiffrage des options est obligatoire. Les variantes ne sont pas
acceptees.

Pour le LOT Unique :

Remplacement et extension du systéme de gestion des accés de la préfecture de I’Essonne a
Evry et interfonctionnement avec le conseil départemental sur des parties communes

Option A :

réfection du cablage des contrdles d’acces existants en préfecture et cité administrative ;
Option B : cablage des contrdles d’acces supplémentaires et communs ;

Option C :

Fourniture et installation d’un dispositif complet pour la préfecture et la cité administrative
avec des lecteurs de badge biométriques (empreintes digitales ou par la reconnaissance de
I’iris ou autre), les colts unitaires des différents type de lecteurs seront précisés, le
soumissionnaire précisera les avantages et inconvénients par rapport a la prestation de base;

Option D :

Sur les huit points en commun a la Préfecture et au Conseil départemental, fourniture,
installation, raccordement et mise en service d'un contrdle d’acces (cablage courants forts et
faibles, éléments matériels actifs et passifs et logiciels) avec a terme une double gestion
Préfecture et Conseil Départemental ;

Option E :

Fourniture de deux postes informatiques de gestion et de supervision
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Option F :

Changement des type de verrouillage de portes: Le soumissionnaire chiffrera le
remplacement des loquets ¢lectromagnétiques et des ventouses par des gache électriques.

Option G :

Mise en place de contacts de détection de portes ouvertes. La liste des portes concernées
sera fournie lors de la visite de site

Options relatives a la maintenance du systéme de controle d’accés :

Option 1 : contrat de maintenance pour la Cité Administrative et les points en commun
avec le conseil départemental a I’issu de la période de garantie.

Confidentialité

Les données détenues par I’administration et dont le candidat a connaissance a 1’occasion de
I’exécution de son marché présentent un caractére confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas étre
communiquées a un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée par I’administration.
En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit par ’administration
sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Le personnel du prestataire respecte les consignes de sécurité en vigueur au Ministére de I’Intérieur.
Conformément a I’article 5.1 du CCAG Travaux, le titulaire qui, a ’occasion du marché, a
connaissance d’informations ou recoit communication de documents signalés comme présentant un
caractere confidentiel, est tenu de prendre toutes mesures pour éviter que ces informations ne soient
divulguées.

Le titulaire doit informer ses sous traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s’imposent a lui.
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1.2.1. Engagements et responsabilités des parties

Sanction pécuniaire pour non-respect de la politique de sécurité des systémes d’information

En cas de violation des mesures de sécurité et de protection des informations sensibles, ainsi que des
obligations de confidentialité exposées en annexe n° 1 au présent C.C.A.P, le titulaire s’expose a
I’application d’une sanction pécuniaire.

Cette sanction pécuniaire est calculée de la fagon suivante :

1. En cas de non-respect des régles de sécurité et de protection des informations
sensibles n’impliquant pas des données a caractere personnel

Pour chacun des faits constatés, application d’une sanction égale a 0,5% du montant

exécuté HT du marché a la date de constatation du fait générateur

2. En cas de non-respect des regles de sécurité et de protection des informations
sensibles impliquant des données a caractere personnel

Pour chacun des faits constatés, application d’une sanction égale a 2% du montant

exécuté HT du marché a la date de constatation du fait générateur

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, indifféremment du niveau de sensibilité¢ des
informations concernées, les sanctions pécuniaires ainsi ¢tablies sont appliquées de facon
cumulative.

Les sanctions pécuniaires sont appliquées apreés mise en demeure du titulaire de se conformer aux
mesures de sécurité et de protection des informations sensibles exposées en annexe n° 1 du présent
C.C.A.P, adressée par tout moyen vérifiable de correspondance.

L’application par le titulaire des mesures correctives visées dans sa mise en demeure ne sauraient
I’exonérer du paiement des sanctions pécuniaires.

Le montant des sanctions pécuniaires ainsi établies vient en déduction des paiements a effectuer au
titre de toute facture afférente aux prestations exécutées a la date de survenance du fait générateur.

Les sanctions pécuniaires sont appliquées sans préjudice des sanctions pénales encourues par le
titulaire.

1.3. Obligations du titulaire

Le titulaire garantit la confidentialit¢ des informations dont ses techniciens pourraient avoir
connaissance a l'occasion de I'exécution du présent marché, et s'engage notamment a ne faire
intervenir que du personnel habilité par le Péle « Sécurité et sreté des sites » de la préfecture. A
ce titre, le soumissionnaire communiquera la liste des personnels susceptibles d’intervenir sur site.

1.4. Maitrise d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Préfecture de 'Essonne / DRHM et Service Interministériel
Départemental des Systemes d'Information et de Communication
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1.5. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par la Préfecture de 1'Essonne / DRHM et par le Service
Interministériel Départemental des Systémes d'Information et de Communication

1.6. Controle Technique

Le contrdle technique est assuré par un bureau de contrdle habilité par le maitre d’ouvrage.
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- L’Acte d'Engagement (A.E) et ses annexes dont le cadre de Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) n°® 2016/00001;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) n°® 2016/00001;

- Le Cabhier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
; étant entendu que les commentaires figurant dans ce document n’ont pas de valeur
contractuelle.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ainsi que les normes européennes et francaises mentionnées dans le CCTP .

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix.

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;

NB : En cas de discordance constatée entre des clauses du C.C.A.P et du C.C.T.P, le
C.C.A.P prévaut.
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3. MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

3.1. Répartition des paiements

La co-traitance, la sous-traitance ou le groupement sont admis. La forme du groupement
exigée, apres attribution du marché, est celle du groupement solidaire.

Conformément a Darticle 11.6.1 du CCAG-Travaux, dans le cas d’un marché avec des
entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font I’objet d’un paiement a compte
unique. Le mandataire utilisera un compte bancaire unique ouvert au nom du groupement,
sur lequel seront versées toutes les sommes dues au titre du marché, a charge pour lui
d’effectuer le paiement sur le compte de chacun des co-contractants a hauteur des
prestations qu’il a réalisées.

3.2. Modalités de détermination des prix

3.2.1. Pour les prestations relatives a I'installation et migrations

Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a
I'emballage, a la manutention, a l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de
livraison et a l'installation.

Le marché est traité a prix unitaires. Les quantités réellement exécutées seront appliquées
aux prix unitaires du bordereau de prix.

Prix de reglements

Les prix unitaires figurant au bordereau de prix sont réputés établis aux conditions
économiques en vigueur au mois antérieur a celui qui contient la date limite de réception
des offres. Ce mois est appelé "mois zéro"(MO).

Forme de prix du marché

Le marché est traité a prix unitaires fermes. Les prix ne sont ni révisables ni actualisables.

Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) applicable aux prestations considérées
actuellement en vigueur est de 20 %.

En cas de variation du taux de la T.V.A., le fait générateur est la date de livraison des biens
ou de I’exécution du service.
3.2.2. Pour les prestations relatives a la maintenance

Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, a
I'emballage, a la manutention, a l'assurance, au stockage, au transport jusqu'au lieu de
livraison et a l'installation.

Le prix des prestations relatives a la maintenance est un prix annuel, global et forfaitaire.
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L'acte d'engagement précise les prix hors TVA, les prix TVA et taxes parafiscales incluses.
Les taux 1égaux de la TVA et des autres taxes parafiscales sont indiqués a part.

Les prix relatifs & la maintenance figurant au bordereau de prix sont réputés établis aux
conditions économiques en vigueur au mois antérieur a celui qui contient la date limite de
réception des offres.

Ce mois est appelé "mois zéro"(MO).

Forme de prix du marché

Le marché est traité a prix annuel, global et forfaitaire.

Révision des prix

A I’expiration de I’année de garantie, les prix sont révisés une fois par an au 1* janvier par
application de la formule suivante :

P="Pg {0,20 + 0,30 (FSD3 /FSD3¢) + 0,50 ICHTTS1 / ICHTT1¢ )}

Dans laquelle :

Po = Prix initial,

P = Prix révisé,

ICHTTS1 = Indice publi¢ des salaires des Industries Mécaniques et Electriques au mois de
janvier de I’année de révision,

ICHTTS1o = Dernier indice publi¢ au « mois zéro »,

FSD3 = Indice publié des frais et services divers de série 3,

FSD3o = Dernier indice publié¢ au « mois zéro »,

Lors de la révision des prix, les indices de référence seront ceux publiés dans « Le
Moniteur » du mois de janvier de I’année de révision.

A chaque étape du calcul de la révision, les résultats devront étre arrondis en prenant 4
chiffres apres la virgule suivant la régle des arrondis.

Le titulaire devra joindre les modalités de calcul de la révision de prix lorsque celle-ci
interviendra.

Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) applicable aux prestations considérées
actuellement en vigueur est de 20 %.

En cas de variation du taux de la T.V.A., le fait générateur est la date de livraison des biens
ou de I’exécution du service.
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3.3. Paiement des sous-traitants

3.3.1. Désignation des sous-traitants en cours de marché
On distingue :

- le sous-traitant direct qui est défini comme le sous-traitant du titulaire, ou de I'un des
membres du groupement,

- le sous-traitant indirect, qui est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé alors
« entrepreneur principal ». En vue de I’agrément d’un sous-traitant indirect, 1’entrepreneur
principal transmet au titulaire les mémes documents que ceux exigés pour un sous-traitant
direct.

L'entrepreneur peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché a condition
d'avoir obtenu du Pouvoir Adjudicateur 1'acceptation de chaque sous-traitant et 1'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément pendant la période de préparation de
chantier, il remet au Pouvoir Adjudicateur, contre récépissé ou lui adresse par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une DC 4 (acte spécial, modele joint en
annexe 3 a I'Acte d'Engagement), mentionnant :

a) la nature détaillée des prestations dont la sous-traitance est prévue. Une déclaration de
sous-traitance sera établie pour chaque entreprise.

b) le nom, la raison, la dénomination sociale et 1'adresse du sous-traitant, ainsi que ses
qualifications,

c¢) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le
montant prévisionnel de chaque sous-traité doivent étre précisés notamment la date
d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variations des prix, de régime
des avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

LISTE DES DOCUMENTS QUE DOIT FOURNIR LE CANDIDAT
SOUS-TRAITANT :
- attestation sur I’honneur jointe au DCE diiment complétée et signée ;
- dossier de références récentes,
- un relevé d'identité bancaire ou postal.

Le silence du Pouvoir Adjudicateur gardé pendant vingt et un jours (21) a compter de la
réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

IMPORTANT:

Toute présence constatée d'un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera
systématiquement l'exclusion de ce sous-traitant. L'entreprise titulaire prendra alors a sa
charge toutes les conséquences financieres.

Lorsqu'un sous-traitant doit étre payé directement, l'acceptation du sous-traitant et
l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus par le marché, sont
constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par le Pouvoir Adjudicateur et par
l'entrepreneur, qui comporte I'ensemble des renseignements mentionnés ci-dessus ainsi que
les modalités de réglement des sommes a payer directement au sous-traitant. Cet acte

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres pour le remplacement et I’extension du systéme de gestion
des acces de la Cité Administrative et interfonctionnement sur des points communs avec le conseil
départemental- 17 -



spécial devra étre revétu du visa de l'entrepreneur mandataire ou titulaire proposant le
sous-traitant.

Lors de la demande d'acceptation d’un sous-traitant payé directement, le titulaire est tenu
d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du marché ne fait pas
obstacle au paiement direct du sous-traitant.

3.3.2. Modalités de paiement direct

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au projet
de décompte une attestation indiquant la somme a prélever sur celles qui lui sont dues ou
qui sont dues a un co-traitant pour la partie de la prestation exécutée, et que le Pouvoir
Adjudicateur devra faire régler a ce sous-traitant.

Le sous-traitant envoie, en recommandée avec accusé réception, au titulaire du marché, sa
demande de paiement (sous forme de facture) ainsi que les justificatifs qui peuvent y étre
rattachés. En parall¢le, il fait un envoi au maitre de I’ouvrage.

Dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande de paiement, le titulaire :
Soit est d’accord avec la demande de paiement de son sous-traitant, donc :

Il transmet en recommandé avec accusé réception, au maitre d’ceuvre, la situation de son
sous-traitant accompagnée de la mention « bon pour acceptation » et en informe son sous-
traitant.

Le maitre d’ceuvre accepte (ou rectifie) le décompte mensuel et le transmet au Pouvoir
Adjudicateur pour paiement. Le maitre d’ceuvre ne modifie pas les situations des sous-
traitants.

Aussitot, le Pouvoir Adjudicateur informe le sous-traitant qu’il a recu, a telle date, sa
facture et qu’il va effectuer le mandatement. Il en informe également le titulaire.

Soit n’est pas d’accord avec la demande de paiement de son sous-traitant, donc :

Il informe son sous-traitant de son refus motivé par lettre recommandée avec accusé
réception.

Si le titulaire, au terme des 15 jours, "a gardé le silence" suite a la réception de la
demande de paiement :

Le sous-traitant transmet directement, en recommandé avec accusé réception, au maitre
d’ceuvre sa demande de paiement (en y joignant copie de 1’accusé réception. de I’envoi de
sa demande auprées du titulaire).

Le maitre d’ceuvre accepte (ou rectifie) le décompte mensuel et le transmet au Pouvoir
Adjudicateur.

Le Pouvoir Adjudicateur met en demeure le titulaire du marché de lui transmettre copie de
la lettre de refus motivée que le titulaire a transmis au sous-traitant.

Une copie du courrier de mise en demeure est adressée au sous-traitant.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour répondre.

v Auterme de ces 15 jours, si le titulaire ne répond pas ou donne au Pouvoir Adjudicateur une
réponse sans joindre copie de la lettre de refus, alors le Pouvoir Adjudicateur paye le sous-
traitant.

Il informe le titulaire du paiement qu’il effectue au sous-traitant.
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v Le titulaire répond au Pouvoir Adjudicateur dans le délai imparti en transmettant la lettre de
refus en y joignant I’accusée de réception, alors le Pouvoir Adjudicateur ne paye pas le sous-
traitant et lui renvoie sa demande de paiement en y joignant copie des échanges de courriers
(ou paye le montant que le titulaire demande).

N.B: 1) Les factures du sous-traitant et du titulaire doivent passer obligatoirement par le
maitre d’ceuvre.

2) Le titulaire enverra systématiquement son décompte mensuel en méme temps que celui
de son/ses sous-traitant(s)

3) Le délai global de paiement est de 30 jours. Ce délai court a compter de la date a
laquelle le décompte du titulaire et de ses sous-traitants arrivent chez le maitre d’ceuvre.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des
¢tats d'acomptes et de soldes ainsi que des attestations prévues a l'alinéa précédent.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant a sous-
traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu 'avenant ou l'acte spécial.

3.3.3. Modification des actes de sous-traitance

Les actes de sous-traitance peuvent étre modifiés jusqu’a la réception des travaux.
Toutefois, une demande trop tardive de modification ne pourra étre prise en compte par le
pouvoir adjudicateur si celui-ci ne peut raisonnablement 1’étudier avant la réception des
travaux.

3.4. Approvisionnement

Par dérogation a D’article 11.3 du C.C.A.G. Travaux, il n’y aura pas d’acompte pour
approvisionnement.

3.5. Délais de paiement

Conformément a I’article 98 du code des marchés publics, le paiement des acomptes et du
solde doit intervenir dans un délai de 30 jours a compter de la réception de la demande de
paiement par le maitre d’ceuvre.

Les modalités de calcul du délai global de paiement et des intéréts moratoires qui
s’appliquent au présent marché, sont celles prévues par le décret n°2002-232 du 21 février
2002 modifié.
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4. AVANCE FORFAITAIRE - ACOMPTES

4.1. Avance forfaitaire

Aucune avance ne sera versée.

4.2. Acomptes

Des acomptes pourront €tre versés au titulaire sur présentation de situation apres controle,
et décomposés comme suit :

« 50% ala livraison,
«  25% ala VABF.

La VABEF libere 75% des paiements qui seront versés a titre d'acompte. Le solde sera payé
apres prononciation de la VSR.
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5. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires ou modificatifs, ordonnés par le maitre de 1’ouvrage, seront
réglés en fonction des prix négociés entre les parties sur la base du prix des prestations
indiqué au détail estimatif décomposant le forfait.
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6. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

6.1. Délai d'exécution des travaux

Le délai global d'exécution des travaux pour la réalisation citée en objet est fixé a neuf (9)
mois.

Son point de départ est la date de notification de ’ordre de service de démarrage des
travaux.

Tout délai commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s’est produit le fait qui
sert de point de départ a ce délai. Que ce délai soit décompté en jours ou en mois, il
s’achéve le dernier jour a minuit (lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui
suit, a minuit).

Le marché dure pour autant jusqu’a la réception des travaux. Si I’entreprise dépasse le
délai d’exécution, des pénalités seront appliquées.

6.2. Délais d'intervention pour la maintenance

6.2.1. Réception des appels

Les appels de demande d'intervention seront recus 7jours / 7 et 24 heures / 24.

6.2.2. Délais d'intervention
Les délais d'intervention demandés dépendent de la gravité de la panne.

a) PANNES MAJEURES : Pour la Préfecture : délai d’intervention sur site en moins de 2 heures, et ce 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, le titulaire du marché de maintenance devra s'engager sur une remise
en état des équipements en panne sous 6 heures. Pour les autres sites : délai d’intervention sur site en moins
de 4 heures, et ce durant les jours et heures ouvrés (de 8H a 18 H). De plus, le titulaire du marché de
maintenance devra s'engager sur une remise en état des équipements en panne sous 6 heures.

Entrent dans cette catégorie :
- la non disponibilité pour plus de 50% des postes téléphoniques;
- ’impossibilité d’exploiter le standard;
- ’impossibilité d’exploiter un poste de Direction ou d'autorité ou ses secrétariats;

- Pamputation de la moiti¢ du nombre maximum de communications simultanément possibles avec le
réseau de 1’opérateur.

- panne totale ou partielle du ou des redresseurs

- décharge des batteries a plus de 50%

- panne totale ou partielle de la « fonction mise en réseau »

- tout autre événement assimilé a une alarme majeure qui entraine l'activation de la herse d'alarmes

b) DERANGEMENTS MINEURS : délai d’intervention sur site en moins de 8 heures (jours ouvrés de 8H a
18 H). De plus, le titulaire du marché de maintenance devra s'engager sur une remise en état des équipements
en panne sous 10 heures.

Tout autre type de panne est considérée comme mineure.

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres pour le remplacement et I’extension du systéme de gestion
des acces de la Cité Administrative et interfonctionnement sur des points communs avec le conseil
départemental- 16 -



¢) AUTRES INTERVENTIONS : d’autres interventions pourront étre demandées pour remédier a des
situations moins pressantes qui en ce cas seront négociées sur rendez-vous. Toutefois le délai ne devra pas
dépasser deux jours.

6.3. Pénalités pour retard

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d’ceuvre ou du maitre de 1'ouvrage.

Par dérogation a I’article 20 du CCAG Travaux, des pénalités, par jour calendaire, seront
appliquées dans les cas suivants :
6.3.1. Pénalités de retard pour les prestations relatives a I’installation

Lorsque le délai contractuel d'exécution fixé a l'article 6.1 est dépassé par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au
moyen de la formule suivante:

P=(V*R) /500
dans laquelle:
P = le montant des pénalités ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale a
la valeur de I'ensemble des prestations ;

R =le nombre de jours calendaires de retard
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7. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER - REMISE
EN ETAT DES LIEUX - DOCUMENTATIONS

7.1. Etat des lieux — Fin de chantier

Le titulaire devra assurer le nettoyage complet et soigné ainsi que I’évacuation de ses
gravois au fur et a mesure de I’avancement de ses travaux. Dans le cas ou ces instructions
ne seraient pas respectées, le maitre d’ouvrage fera procéder au nettoyage par une
entreprise spécialisée et de son choix.Le montant de ces travaux sera déduit en fin de
chantier sur le décompte général.

L’entreprise est responsable de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle
aura salies ou détériorées.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été€ occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux dans le délai de deux (2) jours ouvrés, a la date de notification de la
décision de réception, l’entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites au frais de ’entrepreneur dans les conditions
stipulées a I’article 37 du CCAG Travaux, sans préjudice d’une pénalité de 1000 € par jour
calendaire de retard.

7.2. Documents a fournir en fin de chantier en complément de ceux
indiqués dans le CCTP

Le titulaire s'engage a fournir a la livraison toute la documentation rédigée en langue
frangaise nécessaire a une utilisation et un fonctionnement corrects du matériel livré et a sa
maintenance. Cette documentation doit donner la composition et les caractéristiques du
matériel et des progiciels ainsi que leurs procédures courantes d'utilisation.

Il s'engage a fournir les éventuels modificatifs sans supplément de prix.
Cette documentation prévue doit étre fournie au plus tard a la livraison du matériel.

Par dérogation a I’article 40 du CCAG Travaux, il sera remis deux exemplaires dont un sur
CD-ROM.
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8. MISE EN SERVICE - CONTROLE TECHNIQUE - RECETTE -

8.1. Mise en service

Si les délais de réalisation l'exigent et si les délais d'exécution fixés a l'article 6.1 sont
dépassés, 1'Administration se réserve le droit de faire procéder a la mise en service de
l'installation méme si la réception n'a pu étre prononcée dans son intégralité.

8.2. Contréle technique

Les vérifications, qualitative d’une part, quantitative d’autre part, sont effectuées sur le lieu
de la livraison par un représentant du pouvoir adjudicateur en présence du titulaire ou de
l'un de ses représentants.

Les opérations de contrdle technique sont de 2 types :

- VABF : Vérification d'Aptitude au Bon Fonctionnement, qui s'exécute lors de la mise en
service,

« VSR : Vérification de Service Régulier.

VABF

La VABF consiste a dérouler un certain nombre de tests portant sur le contenu du CCTP
avant et apres le basculement de 1'installation.

Le délai d'exécution de la VABEF est fixé a 1 semaine.

La prononciation de la VABF s'effectuera apres le bon déroulement de la totalité des tests
prévus. Il est possible de prononcer la VABF tout en émettant un certain nombre de
réserves sur des incidents jugés mineurs, c'est-a-dire ne remettant pas en cause le bon
fonctionnement général de l'installation. Ces réserves seront portées sur un document et
donneront lieu a une vérification de correction lors de la VSR.

La VABF marque l'acceptation de la fourniture et le début de la VSR.

VSR

Elle a pour objet de confirmer l'aptitude des équipements fournis a assurer un service
régulier dans des conditions normales d'utilisation. La VSR permet également de vérifier
les corrections des incidents mineurs signalés au titre de réserves sur la VABF. La VSR
sera validée a condition que l'installation soit en parfaite condition de fonctionnement.

La VSR a une durée de 3 mois avec possibilit¢ de renouvellement si la VSR n'est pas
prononcée du fait soit de nouveaux problémes apparus lors de la période, soit de la non-
correction des réserves effectuées lors de la VABF.

8.3. Recette

L'admission ne sera prononcée que si toute la fourniture a été livrée et fonctionne
conformément au CCTP. La notification au fournisseur de la réception ou du refus sera
faite par le pouvoir adjudicateur.
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En temps que maitre d'ceuvre, 1'admission sera prononcée par la Préfecture DRHM et le
SIDSIC.
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9. RESILIATION

9.1. Prestations d’installation

Dans le cadre du présent article, il est fait application des dispositions du chapitre VI du
CCAGT/T pour les prestations d’installation.

9.2. Prestations de maintenance

Les prestations de maintenance peuvent prendre fin a tout moment, par une décision
unilatérale prononcée par 1I’Administration au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois avant la date d’effet de la résiliation,
mentionnée comme telle dans la décision.
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10. ASSURANCES

Avant la notification du marché, le titulaire du marché doit justifier qu’il est titulaire d’une
assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que sa responsabilité
décennale.

Le titulaire devra fournir, avant la notification de son marché les attestations de son
assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que la police contient les garanties
en rapport avec la mission et, en particulier, qu’il est assuré pour tout accident ou
dommage causé par 1I’exécution des travaux.

Dans tous les cas, si I’attestation n’apporte pas les renseignements suffisants, le maitre
d’ouvrage peut exiger une copie certifiée conforme du contrat d’assurance complet.
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11.DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles Objet CCAG
du présent acte travaux
2 Ordre de priorité des pieces contractuelles 4.1
3.4 Acompte pour approvisionnement 11.3
6.3 Primes d’avance, pénalités pour retard 20
7.2 Documents a fournir en fin de chantier 40
A ,le

« Lu et approuvé »
(mention manuscrite)

L’entrepreneur,

(cachet, signature)
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