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Chapitre 1 -
Constructibilite,
délimitation

du terrain
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Par précision a TARTICLE 1 du CCCT, les points suivants sont précisés :

1. Superficie du terrain

L’emprise du terrain est d’environ 7626 m2 dont 1025m2 situés sur la plateforme de forage du réseau de
chaleur de 'EPA Paris-Saclay objet d’'une convention entre les parties, selon le plan de géomeétre joint
en annexe, a détacher partiellement des parcelles figurant au cadastre sous les références suivantes :

Section | Numéro Lieudit Superficie
ZW 27p LES TROIS MARES 9ha 27a 10ca

2. Programmation

Les droits a construire affectés a I'emprise du terrain, objet de la cession sont de 1225 m2 SDP.

3. Plan de délimitation du terrain, nivellement
de I’espace public

— Délimitation : Se référer au plan de cession de lot établi par le géomeétre (Annexe 1.2)

— Nivellement : Se référer au Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysageres,
environnementales et techniques du lot N1.9 (Annexe 1.1) et au Cahier des prescriptions urbaines,
architecturales, paysageres et techniques générales de la ZAC (Annexe 3).
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Chapitre 2 —
Programme
de construction



Par précision a 'ARTICLE 1 du CCCT, les points suivants sont précisés :

1. Présentation de la programmation générale

Le programme consiste en la réalisation d’'un programme de déchetterie-ressourcerie pour une surface
de 1125mz.

2. Répartition des surfaces constructibles

Le programme de construction de 1125m2 SDP sera notamment composés des locaux suivants :

- Ateliers avec zones de tri et de stockage

Halls d’accueil

- Bureaux

- Locaux sociaux

- Locaux techniques et spécifiques (DDS, DEEE et garage)

- Accuell, salles de repos, sanitaires et vestiaires
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Chapitre 3 —
Dérogations au CCCT



Par dérogation et précision a 'ARTICLE 2 du CCCT, les points suivants sont précisés :

1. Consultation en Marché public global de performances

1.1. Organisation de la consultation

Par dérogation a I'article 2 du CCCT, le Maitre d’ouvrage lancera une consultation en procédure de
marché public global de performances englobant la conception, la construction, I'exploitation et la
maintenance d’une déchetterie-ressourcerie conformément a I'article L2171-3 du Code de la Commande
Publique.

Cette consultation sera lancée au plus tard au premier semestre de I'année 2020.

1.2. Publicité

L’avis sera publié dans le BAOMP et sur les sites spécialisés en matiére d’appels d’offres.

1.3. Compétences et missions

Cette consultation mettra en compétition a la suite de la sélection des candidatures 4 groupements
composés a minima ;

- d’un architecte,

- d’une entreprise,

- d’un exploitant en déchetterie-ressourcerie,

- d’'un paysagiste,

- d’un concepteur lumiere,

- d’un BE environnemental,

- de tous les bureaux d’études nécessaires (structure notamment).

Les groupements seront amenés a remettre un dossier de niveau APS en phase Offres.

1.4. Comité de pilotage

Un comité de pilotage sera mis en place par le maitre d’'ouvrage. Il prendra connaissance des projets et
permettra de préparer le jury en phase candidatures et offres. Il sera notamment composé de I'EPA Paris-
Saclay et de ses conseils, de la CPS et de la mairie de Saclay. L’'EPA Paris-Saclay portera une attention
particuliere a la qualité environnementale des projets, aux interfaces avec la plateforme de forage du
réseau de chaleur et de froid et a l'interface chantier avec le Poste source d’Enedis.

1.5. Désignation du groupement lauréat

Une Commission d’Appel d’Offres (CAO) sera chargée de désigner le groupement lauréat du concours
en procédure de marché public global de performances aprés avis du jury, présidé par un représentant
du maitre d’ouvrage. La composition de la CAO a été déterminé par délibération n° DL 56/2018 en date
du 20 décembre 2018 par le maitre d’ouvrage.

Le groupement lauréat sera désigné par le coordonnateur apres négociation du marché.

1.6. Rendu

Le maitre d’ouvrage précisera dans son Réglement de Consultation les livrables a transmettre en phases
candidature et en phase offre et sera attentif a la conformité entre les livrables exigés en concours et les
livrables a remettre a 'EPA Paris-Saclay conformément a l'article 3 ci-dessous.

La phase Offres sera organisée en deux temps. Les groupements remettront des dossiers de niveau
APS. ATissue de I'Offre 1, les groupements seront auditionnés sur leur offre. Une offre finale sera ensuite
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remise. A l'issue de cette Offre 2, le jury se réunira et formulera un avis sur la base de I'analyse du comité
de pilotage. La CAO désignera, sur la base de cet avis, le groupement lauréat.

2. Délais

Le Constructeur s’engage a :
— déposer sa demande de permis de construire au plus tard le 31 aolt 2021 ;

avoir acheveé la construction au plus tard pour la fin de I'année 2023.

3. Suivi du projet

Par dérogation et précision a TARTICLE 11.2 du CCCT, les documents a transmettre a 'EPA Paris-
Saclay pour chacune des phases du projet sont :

Documents généraux

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis a jour a chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ceuvre.

Les plans demandés, notamment plan masse, doivent étre fournis a une échell e APS | APD | PRO | DAACT
adéquate pour I'analyse du projet.

Tous les plans seront fournis, a chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelle de ’EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.

Plan de situation

Perspectives

Plan masse

Tableau des surfaces

Notice programmation, conception architecturale, bioclimatique et
insertion urbaine

Notice mobilité (synthése des éléments relatifs aux stationnement
véhicules particuliers, vélos, etc. :

— elle en présente notamment le programme, les plans avec
acces, rampes, et circulations

— les ambitions en matiére d’équipement pour véhicules
électriques ;

— conception du local vélo ;

Notice d’éclairage (présentation des intentions et du projet de
conception lumiére, en lien notamment avec I'espace public :
porche, facade, hall, jardin, etc. ; type de matériel, niveaux
d’éclairement, performances des luminaires, etc. Cette notice
intégrera également tous les éléments, blocs, sorties de secours,
etc., susceptibles d’interférer avec le projet d’éclairement).
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Notice matériaux :

— Lanotice reprend a la fois les critéres architecturaux,
environnementaux, sanitaires, et esthétiques des matériaux. La
notice n'aborde pas que les matériaux visibles en facade, mais
aussi des finitions intérieures (par exemple : revétements de
sols, peintures...). Elle aborde aussi : cléture, traitement des
pieds de facades et étanchéité, mobilier, signalétique, détails
des édicules techniques, etc. ;

— Elle met en avant les matériaux permettant de limiter I'énergie
grise du projet, la pollution de I'air (engagements sur les
étiquettes COV et écolabels des matériaux).

— Lanotice évalue la quantité de matériaux biosourcés dans le
projet.

— Si matériau bois : elle décrit 'engagement a I'utilisation des bois
de pays issus de foréts gérées durablement.

— Caractéristiques techniques des matériaux utilisés ; couleurs /
RAL.

— Elle donne une a deux références techniques pour les éléments
suivants : fagcades, caractéristiques des vitrages,
bardages/revétement extérieur, menuiserie, dispositifs
d’occultation, revétement des sols intérieur et extérieur,
mobilier extérieur, modeéle de luminaire, etc.).

Notice de réversibilité (procédés constructifs et modalités de
réversibilités).

(sur demande de I'EPA)

Notice paysage et biodiversité

— principes et enjeux paysagers ; stratégie de plantations ; liste
des essences et justification de I'indigénat, palette végétale ;
forces, tailles et densité des plantations, etc. ;

— Actions en faveur de la biodiversité ; en faveur de la faune et
flore locales ;

— Gestion des espéces envahissantes ;
— Calcul du coefficient de biotope par surface, taux de pleine terre,

— rapport d’identification et de suivi des enjeux biodiversité par
une personne assermentée, etc.)

Notice gestion de 'eau pluviale

— description des solutions envisagées pour le traitement, et la
réutilisation, des eaux de pluie

— tableau de synthése comprenant les coefficients de
ruissellement, débit de fuite, note de calcul compléte des eaux
a stocker, description des systéemes de stockage, etc..

Selon la phase du projet, fournir une étude de réutilisation des eaux
pluviales, intégrant le calcul du volume de stockage et le taux de
couverture atteint.
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Plans

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis a jour a chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ceuvre.

Les plans demandés, notamment plan masse, doivent étre fournis a une échelle APS | APD | PRO | DAACT
adéquate pour I'analyse du projet.

Tous les plans seront fournis, a chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelle de ’EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.

Plan de RDC

Plan des sous-sols

Plan toiture

Plans des étages

Elévations (facades)

Coupes

Raccordements VRD

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis a jour a chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ceuvre.

Les plans demandés, notamment plan masse, doivent étre fournis a une échelle APS | APD | PRO | DAACT
adéquate pour I'analyse du projet.

Tous les plans seront fournis, a chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelle de ’EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.

Plan de synthese des réseaux précisant les cotes altimétriques (fil
d’eau, etc.)

— Assainissement eau pluviale
— Réseaux secs (HT, BT, Télécom)

— Reéseaux humides
(eaux usées, eau potable, gaz, chaleur)

Plan de nivellement (cotes altimétriques a chaque seuil et pentes
en long)

Principe constructif des fondations et structures
(sur demande de 'EPAPS)

Energie, carbone et environnement

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis a jour a chacune des étapes, APS | APD | PRO DAACT
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ceuvre.
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Tous les plans seront fournis, a chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelle de 'EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.

Notice environnementale globale (permettant d’apprécier la
réalisation de chacun des objectifs fixés dans la fiche de lot —
Annexe 1.1) qui integre les éléments ci-apres, ainsi que tous les
plans, notes de calculs, descriptifs techniques et CCTP éventuels
et nécessaires a la bonne analyse des ambitions
environnementales du projet :

— Labellisations et certifications le cas échéant

— Chapitre carbone/réemploi sur le volet construction : calcul du
bilan carbone, descriptions des matériaux et produits mis en
ceuvre, volume de déchets de chantier valorisé, qualité
sanitaire des matériaux, descriptif des modes constructifs,
estimation des quantités de matériaux mis en ceuvre, gestion
des déblais/remblais, calcul des volumes totaux de terres
excavées et estimation des volumes excédentaires faisant
apparaitre clairement les hypothéses, engagement sur la
destination des terres (activité du/des preneurs justifiant la
valorisation) ...

— Chapitre thermique et énergétique : ventilation, calcul du Bbio
/ Cep et justification du parti architectural (mode d’isolation,
ratio de plein/vide, protections solaires), STD présentant les
besoins de chauffage et de rafraichissement et les
consommations énergétiques associées, calcul RT (tous
usage), calcul des consommations électriques, calcul du taux
de surface vitrée, protections solaires prévues, niveaux
d’isolation prévus, traitement de I'étanchéité (mode
constructif, matériaux, traitement ponctuels), traitement des
ponts thermiques et de I'étanchéité a l'air, incluant un plan de
repérage de I'enveloppe étanche et points singuliers,
certifications des tests d’étanchéité a I'air, calcul
d’ensoleillement et taux d’ouverture (logement) ou FLJ
(autres batiment) etc.

Niveaux de consommation mesuré et mesures correctives mises
en ceuvre en cas d’écart par rapport aux évaluations.

Planning

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis a jour a chacune des étapes, APS | APD | PRO | DAACT
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ceuvre.

Planning prévisionnel des études et des travaux

Chantier (cf. ARTICLE 2 et Annexe n°4)
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Chaque élément demandé devra étre affiné et mis a jour a chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ceuvre.

Les plans demandés, notamment plan masse, doivent étre fournis a une échelle APS | APD | PRO | DAACT
adéquate pour I'analyse du projet.

Tous les plans seront fournis, a chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelle de ’EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.

Plan d’installation de chantier (plan de localisation des éléments
patrimoniaux, sensibles et invasifs réalisé par I'écologue, schémas
de principe de gestion des effluents en phases GO et corps d’états)

Calendrier d’exécution des travaux (plan de phasage et calendrier
des travaux par secteur, compte rendu du suivi de chantier par
I'écologue missionné)

Notice de gestion des déchets de chantier (estimation des volumes
totaux de déchets faisant apparaitre clairement les hypothéses,
identification des leviers permettant de réduire le volume de
déchets et piste de valorisation pressenties).

Notice insertion par I'activité économique (engagement de
I'opérateur immobilier sur le % d’heure travaillées en insertion
professionnelles précisant le référentiel, reporting semestriel du
total des heures travaillées et des heures travaillées par les
salariés en insertion, copie des contrats de travail en insertion
justifiant 'embauche effective et le nombre d’heure ; compte-rendus
des RDV avec le facilitateur social (ATOUT PLIE 91), etc.).
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Chapitre 4 —
Limite des
prescriptions
techniques
particulieres
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1. Electricité
Par dérogation a 'ARTICLE 11.2 du Cahier de Limites Générales de Prestations (Annexe n°2) il n’est

pas demandé de poste de distribution public dans le batiment. Il ne sera pas non plus nécessaire de
prévoir des mesures conservatoires pour le Smart Grid.

2. Réseau de chaleur et de froid

Par dérogation a l'article 16 de 'Annexe 2 et a '’Annexe 6, la parcelle ne sera pas raccordée au réseau
de chaleur et de froid de 'EPA Paris-Saclay. Il ne sera donc pas nécessaire de prévoir de SSTP ou de
SSTI dans le béti.

Les Annexes 6 et 6.1 du CCCT sont sans objet.

3. Eclairage public et gestion des feux
Conformément a I'Annexe 1.1, Cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysageres,
environnementales et techniques du lot N1.9, le projet ne prévoit pas, pour I'heure, l'intégration d’une

armoire d’éclairage public dans du lot. Si un tel ouvrage devait étre implanté, il pourrait étre intégré dans
I'alignement de la cl6ture de la parcelle, sur la fagade sud. Ce point sera précisé dans la suite des études.

4. Eaux pluviales

Par précision a I'article 13.1 de 'Annexe 2 du CCCT et conformément a ’Annexe 1.1 du CCCT, le maitre
d’ouvrage intégrera a son projet la reprise de I'assainissement de la plateforme de forage, et notamment,
la reprise éventuelle de la pompe vide-cave de la chambre du puit de forage selon les directives IDEX.

5. Dispositifs de radiodiffusion et de réception

Sans objet

6. Certification

Des réunions régulieres seront prévues avec I'aménageur, pour le suivi du profil environnemental du
projet. Des documents et notes de calcul seront également a transmettre a 'aménageur comme précisé
a I'Article 3 alinéa 3 ci-dessus.
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