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Chapitre 1 — Cahier des
prescriptions
techniques,
urbanistiques et
architecturales (311-6 du
Code de I'Urbanisme)
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Le présent Chapitre 1 — Cahier des charges des prescriptions techniques, urbanistiques, et
architecturales constitue la partie réglementaire telle que définie dans l'article L311-6 du Code de
I'Urbanisme. Il fixe des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la
durée de la réalisation de la zone.

1. Prescriptions réglementaires

Les prescriptions opposables sont exposées dans I'Annexe 1.1 Fiche de lot du présent CCCT. Elles
sont encadrées.

2.Implantation

Le projet du Central est constitué par 4 lots, constituant un ensemble urbain au sein de la bande centrale
du quartier de 'Ecole polytechnique : les lots C1.4, C1.5a, C1.6 et C1.7.

Le lot C1.5a vient compléter le grand Tiot & cour déja amorcé par le lot C1.5b (un programme de bureaux
aux étages et d’un restaurant universitaire en rez-de-chaussée) aujourd’hui en chantier et qui sera livre
en 2023. Ci-dessous la description des limites parcellaires du lots C1.5a :

- Au Nord, le long de la place de 'Agronomie, un alignement fort (au niveau du socle) est marqué
par les batiments de logements (accueillant en RDC des commerces et/ou services). Cette limite
parcellaire est séquencée par une faille au-dessus du socle (en R+1).

- Al'Ouest, le long de la rue André Hardy, un alignement fort (au niveau du socle) est marqué par
le batiment de logements. Cette limite parcellaire est séquencée par une faille au- dessus du
socle (en R+1).

- Au Sud, le lot C1.5a est en mitoyenneté avec le lot C1.5b :

o au Sud-Ouest une faille au-dessus du socle (en R+1) met & distance les logements du lot
C1.5a des bureaux du lot C1.5b.

o au Sud-EstI'émergence du lot C1.5a est contigué avec le pignon du lot C1.5b.

- AIEst, le long de la rue de la Reine Bathilde, un alignement fort (au niveau du socle) est marqué
par les batiments de logements. Cette limite parcellaire est séquencée par une faille au-dessus
du socle (en R+1).

3.Projet architectural et matérialités

L'opération du Central met en dialogue les 4 lots de maniére a former un ensemble urbain, architectural
et paysager cohérent. Les 4 lots sont constitués par des volumétries et des écritures architecturales
similaires afin de générer une réponse urbaine globale. Cependant le projet de chaque lot exprime sa
propre spécificité et son identité. ’

En termes volumétriques le projet du Central propose pour les 4 lots des socles avec une hauteur
constante, surmontés par des émergences de 5 niveaux pour les batiments logements et 4 niveaux pour
les batiments techtiaire. Des nombreuses failles entre les émergences permettent des percées visuelles
généreuses ainsi que des mises a distance des programmes de logements et de bureaux. Les porches
et passages couverts offrent une vision traversante des différents coeurs d’flots depuis I'espace public.

Ces volumes batis s’organisent autour de coeurs d'ilot paysagers et partagés.
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Concernant les accés du lot C1.5a,

- les halls A et B sont traversants, en double hauteur et accessibles directement depuis I'espace
public, le hall C a son propre accés piéton via le porche ;

- les « maisons de villes » bénéficient toutes d'un accés de plein pied en coeur d'flots ;

- les locaux vélos sont autant que possible accessibles depuis I'espace public et en lien direct avec
les coeurs d'ilots ;

- T'accés au parc de stationnement se fait via la rampe d’accés située sur le lot C1.5b, accessible
depuis la rue Reine Bathilde, et donc mutualisée entre les deux lots.

Les facades de 'ensemble des lots du Central sont constituées par des matériaux nobles.

En particulier pour le lot C1.5a :

- Entermes volumétriques, il est constitué par un socle continu séquencé par 1 porche et surmonté
par 3 émergences

- En termes de matérialité; il est constitué :
- Surles socles par du béton, teinté dans la masse de deux tonalités (une plus claire et
l'autre plus foncée, en opposition aux émergences superposées)
- Surles émergences :
o de la pierre semi porteuse claire, de 6/8 cm d’épaisseur sur le batiment B, donnant
sur la Place de 'Agronomie ;
o de la brique de parement, d'une méme couleur beige « trés chaude » pour les
batiments Aet C ;
- Des menuiseries en bois (logements des émergences) avec :
o aux étages des brise-soleils orientables en aluminium, d’une couleur trés proche de
celle des menuiseries ;
- Des garde-corps en barreaudage metallique thermolaqué avec une lisse.

La finition du béton des socles de tous les lots et du socle et des étages du batiment techtiaire feront
I'objet de prototypes de fagades permettant d’en apprécier la qualité pour validation. Ces prototypes
devront étre présentés dans un calendrier permettant de respecier les échéances du lot en tenant
compte des délais de validation et de reprises le cas échéant. Une grande exigence sera attendue
des entreprises en phase EXE (voir au Chapitre 4 la section Prototypes de facades).

Concernant les colorimetries, les principes présentés dans la demande de permis de construire
seront affinés avant la mise en ceuvre des prototypes de fagades, lesquels permettront de confirmer
les teintes définitives (voir au Chapitre 4 |la section Prototypes de fagades).

CCCT Anneze n°1 — Programme de construction et précisions au CCCT — 6/27



4. Cellules commerciales

Des cellules commerciales sont présentes en RDC du lot C1.5a sur la place de 'agronomie et les
rues André Hardy et de la reine Bathilde.

Elles seront acquises par le Vendeur au terme d'un contrat de VEFA comportant une notice
descriptive des limites de prestations attendues de la part du Constructeur.

Le projet de contrat de VEFA et sa notice descriptive sont annexés aux documents contractuels
relatifs & la Vente des Charges Fonciéres, assortis d'un Tableau de limites de prestations du
Constructeur tout au long de la phase conception, réalisation de son Programme de construction, en
particulier sur les cellules commerciales a rez-de-chaussée du Programme.

Une attention particuliére sera portée sur l'intégration, dans le cadre du projet architectural et en
particulier des fagades, des contraintes techniques réglementaires, notamment en ce qui concerne
la ventilation naturelle des cellules commerciales (en fonction des surfaces mentionnées au sein des
documents afférents).

Ces engagements viennent s’ajouter au présent CCCT et précisent en particulier les engagements
de l'acquéreur dans le cadre de 'acquisition en VEFA desdites cellules par le Vendeur.
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Chapitre 2 -
Constructibilite,
délimitation

du terrain
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Par précision a FARTICLE 1 du CCCT, les points suivants sont précisés :

1. Superficie du terrain

L'emprise du terrain est d’environ 3 313 m? au sol, selon le plan de géométre joint en annexe, et figure
actuellement au cadastre sous les références suivantes ;

N° de DA Section N° plan Superficie

477 0003261 H 670 Oha33al3ca

2. Constructibilité

Les droits a construire affectés a I'emprise du terrain, objet de la cession, sont de 8 742,1 m? de surface
de plancher (SDP) environ. lls sont décomposés de la maniére suivante :

- 8049,7 m2 de SDP de logements en accession ;
- 692,4 m2 de SDP de commerces.

3. Plan de délimitation du terrain, nivellement
de I’espace public

— Délimitation : Se référer au plan de cession de lot établi par le géométre (Annexe 1.2).

— Nivellement : Se référer a la fiche de lot (Annexe 1.1).
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Chapitre 3 —
Programme
de construction
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Par précision & 'ARTICLE 1 du CCCT, les points suivants sont précisés :

1. Présentation de la programmation générale

Le programme porté par le groupement constitué des promoteurs immobiliers Demathieu Bard
Immobilier, Pitch Immo et Sogeprom consiste en la réalisation d’'un programme mixte incluant :

- des logements en accession,

- des locaux partagés a destination des habitants des logements,
- et des commerces,

- des places de stationnement,

- un cceur d'flot partagé, aménagé en jardin.

2. Répartition des surfaces constructibles

La répartition prévisionnelle entre les différentes composantes du programme est la suivante :

- 8 049,7 m2 de SDP de logements en accession (soit 111 fogements) ;
- 692,4m2 de SDP de commerces.
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Chapitre 4 —
Deérogations et
précisions au CCCT
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Par précision ou dérogation au CCCT :

1. Délais

Par précision a I'Article 2 du CCCT, 'Acquéreur s'engage a:

— Transmettre a 'EPA Paris-Saclay le dossier complet de demande de PC (dossier pré-PC) au plus
tard le 31 mai 2022 ;

— Déposer sa demande de permis de construire a la Mairie de la Ville de Palaiseau au plus tard le 02
décembre 2022 ;

— Avoir achevé la construction au plus tard vingt-sept (27) mois aprés la Déclaration d’Ouverture
du Chantier (DOC).

2.Choix des maitres d’ccuvre

Par précision a I'Article 2 du CCCT, il est prédisé ici que le choix des maitres d’ceuvre a été effectué de
la maniére suivante :

Déroulement de la consultation :

Publication de I'appe! & projet Programme Wrbain Innovant pour la Ville Durable : 03 janvier 2017
Réunion de lancement : 17 mai 2017

Réception des candidatures : 18 juin 2017

Sélection des candidats autorisés a remettre une offre : 26 juillet 2017

Trois (3) candidats ont été autorisés a remettre une offre.

Réception des offres finale : 22 janvier 2018

Suite au report de l'arrivée du métro la consultation a été mise en veille jusqu’a I'été 2020, date de démarrage
des travaux de la ligne 18.

Publication du réglement de consultation actualisé : 10 juillet 2020

Réception des offres sur la base du réglement de consultation actualisé : 1% mars 2021
Envoi de questions supplémentaires : 24 mars 2021

Réponses des candidats constituant un addendum a ['offre : 15 avril 2021

Auditions des candidats : 7 mai 2021

Questions complémentaires précisant l'offre et son addendum : 28 mai 2021

Réponses des candidats : 18 juin 2021

Désignation du lauréat pressenti : 15 juillet 2021

Précisions sur le choix des maitres d'ceuvre :

A I'étape de I'Offre initiale, les équipes ont porté a la connaissance de I'EPA Paris-Saclay une
liste indicative et exclusive de douze maitres d’ceuvre architectes étant convenu qu'un méme
architecte ne pouvait étre proposé que dans une seule liste concurrente. Afin de répondre aux
ambitions de I'EPA Paris-Saclay pour la présente consultation en termes de qualité et de diversité
architecturales, chaque concurrent, en accord avec 'EPA Paris-Saclay et ses partenaires, a
retenu six architectes parmi les douze présentés. Les concurrents ont affecté a minima 2
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architectes distincts a chaqué ilot du Central, étant entendu qu’un architecte peut travailler sur un

ou plusieurs ilots.

Dans le méme temps, les groupements ont porté a la connaissance de 'EPA Paris-Saclay une
liste exclusive de quatre maitres d’ceuvre paysagistes. Afin de répondre aux ambitions de 'EPA
Paris-Saclay pour la présente consultation en termes de qualité paysagére, chaque concurrent,
en accord avec 'EPA Paris-Saclay et ses partenaires, a retenu deux paysagistes parmi les quatre

proposés.

Le choix des maitres d’ceuvre a donc été opéré dans les différentes phases de consultation et a

été validé par 'ensemble des partenaires.

3. Suivi du projet

Par dérogation et précision 4 FARTICLE 19-du CCCT, les documents a transmettre & 'EPA Paris-

Saclay sont :

Les plans demandés, notamment le plan masse, doivent étre fournis & une échelle adéquate pour

l'analyse du projet.

Documents généraux

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis & jour 4 chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ccuvre.

Les plans demandés, notamment plan masse, doivent étre fournis 4 une échelle
adéquate pour I'analyse du projet.

Tous les plans seront fournis, a chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelle de 'EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.

ESQ

APS

APD

PRO

DCE

DAACT

Plan de situation

Perspectives

Plan masse

Tableau des surfaces

Notice programmation, conception architecturale, bioclimatique et
insertion urbaine

Notice mobilité (synthése des éléments relatifs aux stationnement
véhicules particuliers, vélos, efc. :

— elle en présente notamment le programme, les plans avec
acces, rampes, et circulations

— les ambitions en matiere d’équipement pour véhicules
électriques ;

— les modalités de gestion ;

— conception du local vélo avec matériel fourni et description de
son usage notamment, ses accés

Notice d'éclairage (présentation des intentions et du projet de
conception lumiére, en lien notamment avec I'espace public :
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porche, facade, hall, jardin, etc. ; type de matériel, niveaux
d’éclairement, performances des luminaires, etc. Cette notice
intégrera également tous les éléments, blocs, sorties de secours,
etc., susceptibles d’interférer avec le projet d'éclairement).

Notice matériaux :

— La notice reprend a la fois les critéres architecturaux,
environnementaux, sanitaires, et esthétiques des matériaux. La
notice n’aborde pas que les matériaux visibles en fagade, mais
aussi des finitions intérieures (par exemple : revétements de
sols, peintures...). Elle aborde aussi : cldture, traitement des
pieds de facades et étanchéité, mobilier, signalétique, détails
des édicules techniques, etc. ;

— Elle met en avant les matériaux permettant de limiter I'énergie
grise du projet, la pollution de I'air (engagements sur les
étiquettes COV et écolabels des matériaux).

— La notice évalue la quantité de matériaux biosourcés dans le
projet.

— Simatériau bois : elle décrit 'engagement a l'utilisation des bois
de pays issus de foréts gérées durablement.

— Caractéristiques techniques des matériaux utilisés ; couleurs /
RAL. '

— Elle donne une a deux références techniques pour les éléments
suivants : fagades, caractéristiques des vitrages,
bardages/revétement extérieur, menuiserie, dispositifs
d'occultation, revétement des sols intérieur et extérieur, mobilier
extérieur, modéle de luminaire, etc.).

Notice de réversibilité (procédés constructifs et modalités de
réversibilités).
(sur demande de 'EPA)

Notice sur le suivi de la performance (solution et modalité de
gestion de la performance sur le long terme : sensibilisation des
usagers, commissionnement, etc. ; réglement de copropriéte,
engagement avec des exploitants ; calcul en coit global, colt de
construction et de vente, calcul du colt de gestion pour 'usager,
calcul du colt des charges énergétiques pour l'usager ; carnet
d’entretien distribué aux usagers, méthodologie de
concertation/animation du projet avec les futurs usagers, etc.).

(sur demande de 'EPA)

Notice paysage et biodiversité

— principes et enjeux paysagers ; stratégie de plantations ; liste
des essences et justification de I'indigénat, palette végétale ;
forces, tailles et densité des plantations, etc. ;

— Actions en faveur de la biodiversité ; en faveur de la faune et
flore locales ;

— Gestion des espéces envahissantes ;
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— Modalités et colits de gestion des espaces verts
— Calcul du coefficient de biotope par surface, taux de pleine terre,

— rapport d'identification et de suivi des enjeux biodiversité par
une personne assermentée, etc.)

Notice gestion de I'eau pluviale

— description des solutions envisagées pour le traitement, et la
réutilisation, des eaux de pluie

— tableau de synthése comprenant les coefficients de
ruissellement, débit de fuite, note de calcul compléte des eaux
a stocker, description des systémes de stockage, etc..

Selon la phase du projet, fournir une étude de reutilisation des eaux
pluviales, intégrant le calcul du volume de stockage et le taux de
couverture atteint.

Plans

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis 3 jour & chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en cuvre.

Les plans demandés, notamment plan masse, doivent étre fournis & une échelle ESQ | APS | APD | PRO | DCE | DAACT
adéquate pour I'analyse du projet.
Tous les plans seront fournis, a chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelle de 'EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.
Plan de RDC
Plan des sous-sols
Plan toiture
Plans des étages
Elévations (facades)
Coupes
Raccordements VRD
Chaque élément demandé devra étre affiné et mis a jour & chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en cuvre.
Les plans demandés, notamment plan masse, doivent étre fournis a une échelle ESQ | APS | APD | PRO | DCE | DAACT

adéquate pour l'analyse du projet.

Tous les plans seront fournis, a chaque étape, an format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces pi¢ces dans ce
format, aucune validation formelle de 'EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.
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Plan de synthése des réseaux précisant les cites altimétriques (fil
d’'eau, etc.)

— Assainissement eau pluviale
— Réseaux secs (HT, BT, Télécom)

— Réseaux humides
(eaux usées, eau potable, gaz, chaleur)

Plan de nivellement (cOtes altimétriques a chaque seuil et pentes
en long)

Principe constructif des fondations et structures
(sur demande de 'EPAPS)

Fiches de suivi technique réseau de chaleur diiment complétée

Energie, carbone et environnement

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis 4 jour & chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en e uvre.

Tous les plans seront fournis, a chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmisslion de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelie de 'EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.

ESQ

APS

APD

PRO

DCE

DAACT

Notice environnementale globale (permettant d'apprécier la
réalisation de chacun des objectifs fixés dans la fiche de lot —
Annexe 1.1) qui intégre les éléments ci-aprés, ainsi que tous les
plans, notes de calculs, descriptifs techniques et CCTP éventuels
et nécessaires a la bonne analyse des ambitions
environnementales du projet :

— Labélisations et certifications (engagement sur les niveaux de
labels et certifications et notamment sur le niveau E3C1 du
label E+C-).

— Chapitre carbone/réemploi sur le volet construction : calcul du
bilan carbone, descriptions des matériaux et produits mis en
ceuvre, volume de déchets de chantier valorisé, qualité
sanitaire des matériaux, descriptif des modes constructifs,
estimation des quantités de matériaux mis en ceuvre, gestion
des déblais/remblais, calcul des volumes totaux de terres
excavées et estimation des volumes excédentaires faisant
apparaitre clairement les hypothéses, engagement sur la
destination des terres (activité du/des preneurs justifiant la
valorisation) ...

— Chapitre thermique et énergétique : ventilation, calcul du Bbio
/ Cep et justification du parti architectural (mode d'isolation,
ratio de plein/vide, protections solaires), STD présentant les
besoins de chauffage et de rafraichissement et les
consommations énergétiques associées, calcul RT (tous

: usage), calcul des consommations électriques, calcul du taux
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de surface vitrée, protections solaires prévues, niveaux
d'isolation prévus, traitement de I'étanchéité (mode
constructif, matériaux, traitement ponctuels), traitement des
ponts thermiques et de I'étanchéité a I'air, incluant un plan de
repérage de I'enveloppe étanche et points singuliers,
.certifications des tests d'étanchéité a l'air, calcul
d’ensoleillement et taux d’ouverture (logement) ou FLJ.
(autres batiment) etc.

— Notice gestion déchets d'exploitation : estimation des volumes
totaux de déchets (faisant apparaitre clairement les
hypothéses) par typologie de flux, identification des leviers
permettant de réduire le volume de déchets et piste de
valorisation pressenties, engagement sur la mise &
disposition des fournitures (bacs : appartement et copropriété
cas échéant, composteur...).

Niveaux de consommation mesuré et mesures correctives mises
en ceuvre en cas d’écart par rapport aux évaluations.

Planning

Chaque éXément demandé devra étre affiné et mis a jour & chacune des étapes,
notamment pour permetire la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ceuvre.

ESQ

APS

APD

PRO

DCE

DAACT

Planning prévisionnel des études et des travaux

Chantier (cf. ARTICLE 2 et Annexe n°4)

Chaque élément demandé devra étre affiné et mis a jour & chacune des étapes,
notamment pour permettre la vérification de la bonne tenue des ambitions et
mises en ecuvre.

Les plans demandés, notamment plan masse, doivent étre fournis & une échelle
adéquate pour l'analyse du projet.

Tous les plans seront fournis, & chaque étape, au format DWG géo-référencé en
projection RGF Lambert 93 CC49 ; sans transmission de ces piéces dans ce
format, aucune validation formelle de I'EPA Paris-Saclay ne sera réalisée.

ESQ

APS

APD

PRO

DCE

DAACT

Plan d'installation de chantier (plan de localisation des éléments
patrimoniaux, sensibles et invasifs réalisé par I'écologue, schémas
de principe de gestion des effluents en phases GO et corps d'états)

Calendrier d’exécution des travaux (plan de phasage et calendrier
des travaux par secteur, compte rendu du suivi de chantier par
I'écologue missionné)

Notice de gestion des déchets de chantier (estimation des volumes
totaux de déchets faisant apparaitre clairement les hypothéses,
identification des leviers permettant de réduire le volume de
déchets et piste de valorisation pressenties).
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Notice insertion par 'activité économique (engagement de
I'opérateur immabilier sur le % d’heure travaillées en insertion
professionnelles précisant le référentiel, reporting semestriel du
total des heures travaillées et des heures travaillées par les
salariés en insertion, copie des contrats de travail en insertion
justifiant 'embauche effective et le nombre d’heure ; compte-rendus
des RDV avec ATOUT PLIE 91, etc.).

Cette liste n’est pas exhaustive et ne se substitue pas aux documents spécifiques devant étre fournis par
I'acquéreur au titre du « Tableau des engagements » annexé a la promesse de vente ou de location puis
I'Acte de cession correspondant.

4. Prototypes de facades

Par précision a 'ARTICLE 11 du CCCT, qui stipule que «les choix architecturaux, urbains,
environnementaux et/ou paysagers relatifs au projet du Constructeur en liaison avec les espaces publics
(fagades, aménagement extérieurs, cldtures, etc.) devront avoir recu l'accord de I'’Aménageur
préalablement & tout début d'exécution, par le biais (...) de présentations d'échantillons ou de
prototypes »,

Il est demandé la présentation de prototypes le plus en amont possible afin d’asseoir les choix de
dispositifs techniques qui permettront d’atteindre les ambitions du projet.”

Une premiére présentation d’échantillons de fagade a été faite le 14 octobre 2022, en présence d’un
représentant de la Viile de Palaiseau, un représentant de '’Aménageur et un représentant du groupement
urbaniste de la ZAC. D’autres présentations détaillant les échantillons & mettre en ceuvre sur les
prototypes de fagade seront prévues si nécessaire.

Dés la phase PRO le « prototype » de facade de chague béatiment sera défini avec 'EPAPS pour
confirmer son emplacement, ses dimensions et ouvrages a valider. Un lot spécifique pour la
réalisation des prototypes devra également étre intégré dans le DCE, reprenant les CCTP des
lots concernés et dimensions des ouvrages.

La présentation in situ des prototypes sera réalisée dés le démarrage du chantier et associera
{comme pour la présentation des échantillons) un représentant de la Ville de Palaiseau, un représentant
de '’Aménageur et un représentant du groupement urbaniste de la ZAC.

Les prototypes de chaque batiment auront les dimensions définies avec '[EPAPS en phase PRO, qui
devront étre de dimension suffisante pour apprécier 'ensemble des teintes, matériaux et éléments de
fagade. Il doit permettre d’évaluer 'aspect (qualité et pérennité), la mise en ceuvre et la cohérence des
éléments suivants :

- La colorimétrie et la finition des bétons (socles et émergences bureaux)

- La colorimétrie, le calepinage et épaisseurs des briques en fagade

- La colorimétrie, la texture et le calepinage des pierres en fagade.

- Colorimétrie et caractéristiques des dispositifs mis en ceuvre devant les locaux techniques et
les édicules techniques situés en toiture, etc...

- Menuiseries (y compris les éléments occultants)

- Garde-corps

- Clotures le cas échéant

- Revétements de sols sous les porches et dans le jardin central

- Traitement des pieds de fagade et de leur articulation avec les espaces publics sur la base
des échantillons fournis par '’Aménageur
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La présentation d’échantillons et de prototypes d’autres éléments architecturaux pourraient étre
demandée au cours de 'avancement des phases d’études.

Toute modification a l'initiative du promoteur qui pourrait intervenir aprés approbation des échantillons et
prototypes présentés devra faire I'objet d’'une nouvelle présentation suffisamment anticipée pour
permettre d’obtenir I'accord de 'EPA Paris Saclay et de la Ville de Palaiseau dans un délai compatible
avec les engagements contractuels de 'Acquéreur.

5.Engagements spécifiques

La promesse de-vente ou de location puis I'Acte de cession correspondant sont assortis d'un Tableau
d’engagement du Constructeur tout au long de la phase conception, réalisation et exploitation de son
Programme de construction.

Ledit Tableau d’engagement précise la nature des engagements et leur portée juridique (engagement de
résultat ou de moyens), la qualité de la personne responsable de I'engagement, la durée de
I'engagement, les moyens de mise en ceuvre, le délai alloué ainsi que les justificatifs requis pour le suivi
et le contrble de chaque innovation concernée.

Ces engagements viennent s’ajouter au présent CCCT.
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Chapitre 5 —
Limite des
prescriptions
techniques
particulieres
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1. Electricité

En application de TARTICLE 11.2 du cahier de limites générales de prestations (Annexe n°2) un poste
de distribution publique est prévu dans le lot C1.5a.

Tous les commerces doivent étre raccordés par lintérieur sur le poste public, si le concessionnaire le
valide

Celui-ci sera implanté conformément aux directives prescrites dans le rapport SEQUELEC « Réalisation
de postes HTA/BT de distribution publique Fascicule n°4 Poste en immeuble ».

L'implantation du poste de distribution public sera réalisée sur la fagade Ouest, tel que présenté dans
I'Annexe 1.1 (Fiche de lot) et selon les préconisations d’'ENEDIS pour la desserte HTA. Il devra étre
accessible 24h/24 depuis les espaces publics.

Le cas échéant, le lot C1.5a intégre un local smart grid d'environ 10m?. Celui-ci est contigu au du poste
de distribution publique conformément aux préconisations d’'ENEDIS portant la surface du local de
distribution publique a environ 25m2,

Selon l'avancement des études, il pourra étre demandé l'intégration d’'un coffret REMBT pour des
alimentations basse tension.’

Chaque batiment devra prévoir une réservation pour intégrer ce boitier. A ce stade les fagades
envisagées pour lintégration de ces organes d'électricité sont désignées dans un schéma dans:
'Annexe 1.1 (Fiche de lot) et sont les mémes que les fagades raccordables HTA.

Leur intégration devra étre faite selon les prescriptions ENEDIS (coffret de gamme S20 sur socle h93 de
dimensions : 1000x350x197 mm => emplacement a prévoir : h1500x11350mm).

La nécessité de ce(s) boitier(s) sera confirmée lors de I'avancement du projet.

2.Réseau de chaleur et de froid

Une SSTP, commune a I'ensemble du lot C1.5a est intégrée dans le projet. L'ensemble des
dispositions relatives au raccordement est précisé a 'Annexe 6 du CCCT.

t
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3.Disposition de radiodiffusion et de réception

Un radar est aujourd’hui implanté sur le site de la ZAC et a été mis en service.

L'ensemble des servitudes applicable est donné sur le tableau ci-dessous :
Radar

(servitudes applicables)

Hauteur Entre 0 et 500m depuis le fat : 196m NGF

maximale des

batiments Au-dela de 500m depuis le fit : 206m NGF

Hauteur Entre 0 et 500m depuis le fat : 196m NGF

maximale de

grue Entre 500m et 1500m depuis le fit : 206m
NGF

Dérogation PSR
Entre 1500m et 5000m NGF : 210m NGF

Servitudes lices a la mise en service du radar

La distance entre le radar et la parcelle est au-dela de 1500 m.
Le plafond grue est donc de 210 m NGF.

Si besoin, il est possible de demander une dérogation a la DGAC.

5. Ordures ménageres

Par dérogation a IARTICLE 20 de I'Annexe n°2 du CCCT, il est précisé que sur la ZAC du Quartier de
I'Ecole polytechnique, la collecte des ordures ménagéres des logements sera réalisée a partir de bornes
sélectives d’apport volontaire réalisé par '’Aménageur sur I'espace public.

En contrepartie, il sera exigé une participation forfaitaire et unique de 3,20 € HT/ m? (valeur janvier 2013,
indice ICC T32012, 1648) de surface de plancher de construction de logement versée a l'acte de vente.

Néanmoins, en vue de la mise en application de la réglementation pour la collecte des biodéchets,
le SIOM élabore actuellement sa stratégie de collecte des biodéchets. Il est envisagé a ce jour une
collecte en porte & porte avec des bacs roulants pour les bio-déchets de 240 litres et 120 litres.

Pour le dimensionnement, le SIOM s'appuie a ce stade sur le ratio de 'ADEME soit 35 ka/habitant/an
suite aux expérimentations. Densité bio-déchets : 0.4 kg/litre.

La gestion des déchets pour les bureaux sera gérée par le lot de fagon autonome.

6. Obligations sur le photovoltaique

Pour précision a FARTICLE 17 du CCCT, il est précisé que :

En raison des puissances importantes mises en ceuvre dans le cadre du projet, le recours a un tiers
investisseur est pertinent et relativement aisé. Ce mode de financement sera privilégié pour limiter
I'impact économique de la production photovoltaique sur les bilans économiques de I'opération. LEPA
Paris-Saclay pourra accompagner les groupements dans le choix d'un tiers investisseur.
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Chapitre 6 —
Reglement
de chantier
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1. Compte des dépenses d’intérét commun de la ZAC

Par précision a 'ARTICLE 44 de I'Annexe n°4 — Réglement de chantier du présent CCCT, le montant
de la participation des maitres d’ouvrage représentera en prévision une participation forfaitaire égale a
0,30% du montant HT en euros du co(t de construction prévisionnel théorique de son ouvrage.

1. Droits de voirie

Pour rappel l'arrété de la Ville de Palaiseau DEC-URBA-2021-10-229 du 28 octobre 2021, déclare que
Monsieur le Maire et Président de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, Grégoire de
LASTEYRIE, a décidé d’instaurer un abattement de 50% sur les tarifs pour les droits d'occupation de
voirie et du domaine public hors occupation commerciales comprises dans le périmetre de la ZAC du
quartier de I'Ecole polytechnique dés la remise des ouvrage aménagées.

En tout état de cause, I'Acquéreur devra se conformer a l'arrété en vigueur au moment du démarrage
des travaux.
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Chapitre 7 —
Certifications,
performances
energetiques et
ambitions
environnementales
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1. Certifications, labels et profil environnemental

La promesse de vente ou de location puis lActe de cession correspondant sont assortis d'un Tableau
d’engagement du Constructeur tout au long de la phase conception, réalisation et exploitation de son
Programme de construction.

Ledit Tableau d’engagement précise la nature des engagements et leur portée juridique (engagement de
résultat ou de moyens), la qualité de la personne responsable de l'engagement, la durée de
I'engagement, les moyens de mise en ceuvre, le délai alloué ainsi que les justificatifs requis pour le suivi
et le contrble de chague innovation concernée.

Ces engagements viennent s’ajouter au présent CCCT et précisent en particulier les engagements de
l'acquéreur concernant les certifications, labels et profil environnemental.

@
PARIS-SACLAY

Etablissement public Parls-Saclay
6 boulevard Dubreuil

91400 Orsay

T. +33 (0)164 54 36 50
www.epaps.fr
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