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ARTICLE 1 - OBJET DU DOCUMENT

Le présent document a pour objet :

e de définir les conditions techniques du raccordement du projet immobilier au réseau de
chaleur et de froid de Paris Saclay ;

e d’arréter le montant de la participation d’urbanisme a I'équipement public « réseau de
chaleur et de froid ».

Le présent document ne se substitue pas a la signature de la future Police d’abonnement qui
définit les conditions de livraison de I'énergie et qui devra étre signée au plus tard 9 mois apres
la signature de la vente.

ARTICLE 2 - PUISSANCES DE RACCORDEMENT

Les puissances demandées par le Constructeur a ’Aménageur sont les suivantes :
- Chaleur pour le chauffage : XXX kW, avec sur le secondaire Taier = 55°C et Tretour = 45°C
- Chaleur pour I'eau chaude sanitaire avec sur le secondaire : XXX kW, Taier = 60°C

- Froid : XXX kW, avec sur le secondaire Taier = 7°C et Tretour = 12°C

ARTICLE 3 - SOUSCRIPTION DE LA POLICE D’ABONNEMENT
La Police d’abonnement sera souscrite par le Constructeur au plus tard 9 mois aprés la signature
I’Acte de vente.

Cette Police d’abonnement arrétera définitivement les puissances de raccordement par le
Constructeur.

Le Constructeur aura la faculté de modifier les puissances définies dans le présent document &
la hausse ou a la baisse dans une limite de 10%.

En cas de dépassement de ce seuil de tolérance, '’Aménageur se réserve le droit de refuser le
dépassement pour des raisons de faisabilité technique.

ARTICLE 4 - CONDITIONS, DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES ET LIMITES DE
PRESTATIONS DU RACCORDEMENT

Les dispositions constructives et limites de prestations générales et particuliéres sont précisées
dans les annexes 1 et 2 du présent document.



ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE L’AMENAGEUR
L’Aménageur s’engage :

e Aréaliser le raccordement de maniere a satisfaire aux besoins formulés ci-dessus ;

e A établir un inventaire détaillé des équipements installés pour le branchement et la sous-
station technique preneur ;

e A communiquer au Constructeur les plans détaillés des installations permettant la
localisation et I'identification des différents équipements du circuit primaire.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENT DU CONSTRUCTEUR

Le Constructeur s’engage a :

- respecter les dispositions constructives et limites de prestations décrites en Annexe 1 et
2, et notamment respecter les dispositions définies entre les parties lors des études EXE
et réunions de chantier, faciliter 'acces et les travaux pour la réalisation du raccordement
et mettre a disposition la SSTP quatre mois avant la date de fourniture d’énergie
souhaitée ;

- fournir & chaque phase du projet les documents nécessaires relatif au futur local SSTP
ainsi que I'actualisation de la « fiche constructeur » ou Annexe 2 ;

- consentir gratuitement aux servitudes et autorisations de passage nécessaires a la
réalisation du raccordement et a I'exploitation du réseau de chaleur et de froid.

ARTICLE 7 - PARTICIPATION CONSTRUCTEUR A L’EQUIPEMENT PUBLIC
« RESEAU DE CHALEUR ET DE FROID »

Une participation financiere a I'équipement public (R0) est demandée au Constructeur destinée
a financer le colt de réalisation de I'équipement public « réseau de chaleur et de froid ». Son
montant est fixé en fonction des besoins en puissance du Constructeur, soit au cas présent
XXXXXX € HT valeur Décembre 2014 (RQo)

Le montant de la participation sera révisé selon la formule suivante, les indices BT40 et TP03a
étant ceux connus a la date du proces-verbal de mise a disposition du local de la sous-station :

RO = R0 x (0.15+0.60 x (BT40/BT400) + 0.25 x (TP03a/TP03ao))
BT400 (Décembre 2014) = 104,0
TPO3ao (Décembre 2014) = 104,2



ARTICLE 8 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Equipements et ouvrages complémentaires

Si la sous-station de livraison se trouve a une distance supérieure a 15 metres du réseau public
résultant d’'un choix de conception du Constructeur, si le Constructeur souhaite une seconde
sous-station (SSTP) ou disposer d’équipements supplémentaires (échangeur, compteur etc), un
devis sera alors établi par 'Aménageur. Ces prestations seront facturées en sus de la
participation précitée.

Etudes complémentaires ou reprises d’études

Si les plans que le Constructeur doit transmettre a I’Aménageur pour la réalisation de ses études
ne sont pas communiqués a temps, ou qu’ils ont été modifiés et nécessitent des reprises d’études
pour I’Aménageur, celles-ci seront facturées au Constructeur.

ARTICLE 9 - MODALITES DE PAIEMENT

Partie de la participation payable a signature de I’Acte de vente

Il sera payé par le Constructeur la somme correspondante a 50% de la participation au titre du
raccordement au réseau de chaleur et de froid. Ce montant hors taxes sera augmenté de la
totalité de la TVA exigible sur ce montant.

L’assiette de calcul de ce montant sera établie sur la base des besoins renseignés dans la « Fiche
constructeur » et arrétés a la signature de I'Acte de vente.

Partie de la participation payable a terme

Le solde de la participation sera payable dans les 30 jours calendaires aprés constat de mise a
disposition des locaux de la sous-station SSTP.

Dans tous les cas cette somme sera payable par le Constructeur au plus tard a 'achévement des
travaux (DACT).

En cas de non-paiement & son échéance la somme exigible sera productive d’un intérét au taux
de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points base I'an.

Ce solde integrera la révision sur 'ensemble de la participation, c’est-a-dire la partie payable a la
signature de I'acte de vente et celle payable a terme dans les conditions définies a larticle 7.

Ajustement de la participation sur le prix payable a terme

Dans I'hypothése d’'une évolution des puissances souscrites entre la signature de I'Acte de vente
et la puissance souscrite lors de la signature de la police d’abonnement, le montant de la
participation a terme sera ajustée de la maniére suivante :

- Dans le cas d’'une évolution de la puissance souscrite a la baisse, une réduction de la
participation correspondante a 50% de I'économie réalisée sera déduite sur solde Hors
Taxes restant a verser par le constructeur.



- Dans le cas d'une évolution de la puissance souscrite a la hausse, le montant du solde
exigible sera recalculé sur la base de la totalité de la puissance réellement souscrite apres
déduction de la partie du prix payée a la signature de I'acte de vente.

ARTICLE 10 - DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX
La date de mise en service prévisionnelle de la fourniture d’énergie par le Constructeur est le
XXIXXIXXX.

Au plus tard 6 mois avant cette mise en service, le Constructeur devra transmettre a
I’Aménageur :

- La Police d’abonnement signée ;

- Les plans et synthéses définitifs de la sous-station SSTP figurant dans le tableau ci-
dessous ;

- Le PV de réception et de mise a disposition de la sous-station.

Le délai de 4 mois sera effectif uniquement une fois I'ensemble de ces éléments transmis a
I’Aménageur.

Intitulé Caractéristiques Format

Plan  gros | Géo-référencé avec niveaux NGF.

ceuvre Le local doit étre clairement identifié (SSTP ou SSTI — EPAPS). -dwg avec Xref

Renseigne les épaisseurs de dalles, poutres, retombées de | .dwg avec date de

Coupes . e

poutres cotées. révision
Plan de | Géo-référencé avec niveaux NGF avec visualisation du niveau | .dwg avec date de
masse de terre par rapport au local technique révision

ARTICLE 11 - ANNEXES

Annexe 1 — Informations et dispositions constructives générales du réseau de chaleur et de froid
de Paris Saclay

Annexe 2 — Dispositions constructives particulieres du réseau de chaleur et de froid de Paris
Saclay (Fiche Constructeur)

Annexe 3 — Plan de la sous-station SSTP mise a disposition par le Constructeur pour l'installation
des équipements de production d’énergie



